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广 西 国 泰 招 标 咨 询 有 限 公 司

竞争性磋商采购文件

项目名称：广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程施工
项目编号：GTDDD2C2020010

                        

采 购 单 位 ：梧州东润实业发展有限公司

  采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司
2020年11月

广西国泰招标咨询有限公司
广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程施工（GTDDD2C2020010）

竞争性磋商公告

广西国泰招标咨询有限公司受梧州东润实业发展有限公司委托，现对广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程施工项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。

一、项目名称：广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程施工
二、采购编号：GTDDD2C2020010
三、采购内容：总长约300米，宽24米的道路及排水工程施工（详见工程量清单及图纸）
四、本项目采购预算：约300万元，工期为：60日历天  。

五、磋商供应商资格：

1、国内注册，具有独立法人资格；具备建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，具有有效的安全生产许可证书，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目能力的企业。
2、具有圆满履行合同的能力，包括：专业能力、技术资格和管理能力，经验、信誉和响应的项目团队人员。 

3、本项目不接受联合体磋商。

六、竞争性磋商文件的发售及获取途径：

1、发售时间：2020年11月27日至2020年12月4日止（工作日，8:00-12:00,15:00-18:00）
2、获取途径：2020年11月27日至2020年12月4日止（法定公休日、法定节假日除外），每日8:00-12:00,15:00-18:00，由潜在磋商供应商的法定代表人或其委托代理人持本人身份证原件及以下资料获取竞争性磋商采购文件：①有效的企业营业执照复印件；②法定代表人身份证复印件；③法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（授权委托时提供）。以上所有资料均为复印件加盖单位公章，材料合格且有效方可购买磋商文件。
八、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
九、磋商截止时间和地点：

磋商供应商应于2020年12月9日9时30分前（截标时间）将响应文件密封送交到广西国泰招标咨询有限公司梧州分公司开标厅，逾期送达的响应文件不予接受。 

响应文件递交起止时间：2020年12月9日9时00分至9时30分。

十、磋商时间及地点：

响应文件递交截止时间后，参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效身份证原件到达广西国泰招标咨询有限公司梧州分公司开标厅评标室等候当面磋商。

十一、联系方式：

采购人：梧州东润实业发展有限公司  

联系人：陈工；联系电话：0774-2662386
联系地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道6号
采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司
联系人：吴先生  联系电话：0774-2036633
联系地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城6幢102、103室
十二、网上公告媒体查询：中国采购与招标网、广西国泰网
广西国泰招标咨询有限公司

2020年11月27日
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第一章  磋商须知
竞 标 须 知 前 附 表

	项号
	条款号
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程施工

	2
	1.1
	建设地点
	梧州进口再生园区内

	3
	1.1
	项目概况与招标内容
	总长约300米，宽24米的道路及排水工程施工。(详见施工图纸及工程量清单等所有内容)

	4
	1.1
	工程上限控制价
	人民币贰佰陆拾玖万伍仟叁佰肆拾贰元柒角肆分（￥2,695,352.74）

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	招标范围
	总长约300米，宽24米的道路及排水工程施工。(详见施工图纸及工程量清单等所有内容)

	7
	1.1
	工期
	60日历天

	8
	1.3
	磋商供应商资格要求
	1、国内注册，具有独立法人资格；具备建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，具有有效的安全生产许可证书，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目能力的企业。
2、具有圆满履行合同的能力，包括：专业能力、技术资格和管理能力，经验、信誉和响应的项目团队人员。 

3、本项目不接受联合体磋商。

	9
	20
	资格审查方式
	资格后审

	10
	7.1
	计价方式
	工程量清单计价

	11
	10.1
	磋商有效期
	60日历天（从磋商截至之日起算起）

	12
	11
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金

	13
	13.1
	响应文件份数
	壹份正本，贰份副本

	14
	14.1
	响应文件提交地点及截至时间
	地  点：广西国泰招标咨询有限公司梧州分公司开标室

时  间：2020年12月9日9时30分

	15
	22
	评标方法及标准
	本项目采用的评标方法为综合评分法

	16
	26.1
	履约保证金
	履约保证金金额为合同价款的  5 %，在收到成交通知书后7天内递交至业主指定账户。

	17
	26.2
	成交服务费
	发出成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次性付清成交服务费（其金额按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准的80%收取）。

	18
	
	项目联系人
	建设单位联系人：陈工 ；联系电话：0774-2662386；

联系地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道6号
采购代理机构联系人：吴先生
联系电话：0774-2036633
联系地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城6幢102、103室


l、工程说明
1.1工程综合说明

见磋商须知“前附表（以下简称前附表）第1-8项”。

1.2上述工程按照有关法律、法规和规章，现通过竞争性磋商来择优选定施工单位。

1.3   本项目资质要求：

1、国内注册，具有独立法人资格；具备建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，具有有效的安全生产许可证书，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目能力的企业。
2、具有圆满履行合同的能力，包括：专业能力、技术资格和管理能力，经验、信誉和响应的项目团队人员。 

3、本项目不接受联合体磋商。
2、资金情况

2.1资金来源：自有资金。

2.2资金到位及落实情况：已落实。

3、磋商费用及现场勘察

3.1磋商费用：磋商供应商应承担其编制响应文件与提交响应文件所涉及的一切费用。不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
3.2现场勘察：
方式：自行勘察；
时间：无；

地点：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道6号；

联系人：陈工；联系电话：0774-2662386。

4、采购文件的组成

4.1本项目的采购文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的采购补遗文件。

采购文件包括下列内容：

第一章  磋商须知

第二章  合同格式

第三章  图纸

第四章  技术规范

第五章  工程量清单报价说明

第六章  磋商文件格式

第七章  评标细则

4.2 磋商供应商应认真审阅采购文件中所有的磋商须知、合同格式、技术规范和图纸。如果磋商供应商编制的响应文件，实质上不响应采购文件要求，其响应文件将被采购人拒绝。

5、采购文件的解释

磋商供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清，应于获取采购文件后五日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得采购文件的磋商供应商。

6、采购文件的修改

6.1在磋商截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对采购文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答磋商供应商要求澄清的问题。

6.2 补充通知将以书面形式经报采购单位核准后，作为采购文件的组成部分，对磋商供应商起约束作用。 
6.3 为使磋商供应商有充足时间对采购文件全部作出响应，并编出有质量的响应文件，采购人必须在采购文件截止两日前，以书面形式通知所有获得采购文件的磋商供应商。

6.4 如果采购文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因采购文件修改而引起响应文件修改所必须的时间，采购人可酌情延长递交响应文件的截止日期。

7、工程计价方式及控制价

7.1  本工程磋商报价采用  工程量清单计价 。

7.2 工程上限控制价：人民币贰佰陆拾玖万伍仟叁佰肆拾贰元柒角肆分（￥2,695,352.74）。
本工程投标总报价不得超出本工程公示的最高投标限价或最高投标费率。
7.3 工程建设必须使用的工程临时用地（不含项目部驻地）的租用、补偿，由承包人向发包人申请，经发包人批复后由承包人实施，费用由发包人承担；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。

7.4  磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

 7.4.1  承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。
7.4.2  工程量清单中涉及混凝土的细目, 磋商供应商应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。

7.4.3 磋商供应商在进行工程量清单磋商时，应按照采购人的工程量清单进行报价。磋商供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共12位）为准；如项目编码与项目特征、计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到三项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，作废标处理。

7.4.4 磋商供应商不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行磋商报价，其优惠应直接体现在各项磋商报价的单价中，磋商函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则按第19点规定处理。
7.4.5 因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。

7.4.6磋商供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由磋商供应商自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在采购后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政策规定执行。

7.4.7磋商供应商应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由磋商供应商自行承担。

   7.5 计算依据：

(1)根据招标人提供的广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程图纸；
(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050-2013）及《广西壮族自治区实施细则》及相配套的各专业工程计算规范；

(3)《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014版）；

(4)人工费调整按桂建标【2018】19号7月3日后工程；

(5)材料信息总价参照《梧州建设工程造价信息》2020年9月，无信息价的市场询价。
7.5.2砼工程采用商品砼。

7.5.3本工程的工程类别：按规定取费

7.6上限控制价的公布和修改。

7.6.1工程上限控制价为：人民币贰佰陆拾玖万伍仟叁佰肆拾贰元柒角肆分（￥2,695,352.74）（包含暂列金额、暂估价、计日工、建安劳保费、规费、增值税税金、安全文明施工费等工程所有费用）；

7.6.2磋商供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人公布的工程上限控制价，发现工程上限控制价明显误差的，必须在磋商截止时间二天前向采购代理机构提出书面异议或修正要求。

7.6.3采购代理机构在收到磋商供应商提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对工程上限控制价进行修正的，将在磋商截止时间二天前重新公布修正后的工程上限控制价。

    7.7 磋商货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

7.8 磋商报价中不含预留金。

7.6本项目磋商报价为多次磋商报价(最多三次)，在磋商报价过程中，磋商供应商可以根据自身实际情况进行报价。在谈判报价过程中，所有谈判报价均不能高于上一次报价（含响应文件递交的磋商报价），否则报价无效。

如成交单位最终的成交金额与响应文件递交的金额不一致，则由成交单位在不改变成交金额的前提下自行调整综合单价，在签订合同前将调整综合单价后的预算书递交给采购单位审核，按成交金额调整后的预算书不得变更工程量，否则将取消成交单位的成交资格。

8、响应文件的语言

响应文件及磋商供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、响应文件的组成

9.1 响应文件由磋商供应商资格审查部分、商务部分、技术部分组成。

9.2.1 资格审查部分主要包括下列内容：

（1） 诚信声明；

（2） 法定代表人身份证明书原件（加盖单位公章）；

（3） 响应文件签署授权委托书(原件)；

（4） 营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
（5） 建设工程项目管理承诺书；
9.3  商务部分主要包括下列内容：

（1）磋商函；

（2）已标价工程量清单。
9.4技术部分
（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构。

10、磋商有效期

    10.1 采购文件在本须知第十四条规定的磋商截止日期之后的 六十天（日历天）内有效。

10.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，经监管部门核准，采购人可以书面形式向竞磋商供应商标人提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长磋商有效期的磋商供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第十一条的规定仍然适用。

11、磋商保证金

    本项目不收取磋商保证金
12、磋商预备

    12.1 勘察现场

    12.1.1 磋商供应商可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

12.1.2 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的地质勘察资料及现场的市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。磋商供应商有义务核实市政管线的真实性。采购人对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 磋商答疑

12.2.1 磋商供应商提出的与磋商有关的任何问题须在磋商截止日期前三天，以书面形式送达采购人处。

12.2.2 采购补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将提供给所有获得采购文件的磋商供应商。由于磋商供应商书面提出而产生的对本须知4.1款中所列采购文件的修改，由采购人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13、响应文件的份数和签署

13.1 磋商供应商按本须知“前附表第十四项”的规定，编制所需响应文件“正本”和响应文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。

13.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，响应文件副本也可使用正本的复印件，响应文件正本与副本均由磋商供应商在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。

13.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的或者是磋商供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由响应文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。

14、响应文件提交截止时间

    14.1 响应文件提交截止时间：按本须知“前附表第十五项”的规定。

14.2 采购人可按本须知第六条规定以补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购人与磋商供应商的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件提交截止时间。

15、响应文件的装订、密封、标志与提交

15.1 响应文件装订要求：响应文件中资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订，响应文件必须使用胶装，不允许活页装订或订书钉外露。

15.2资格审查部分、商务部分、技术部分分别单独密封在一个内层响应文件密封袋中，再一并密封在同一个外层响应文件密封袋中。内层密封袋应注明“资格审查部分”或“商务部分”或“技术部分”。
15.3 在内层和外层响应文件密封袋上均应注明：

（1） 采购编号；

（2） 工程项目名称；

（3） 标段（如有多个标段时）；

（4） 磋商供应商名称；

（5） 磋商供应商法定代表人姓名或委托代理人姓名； 
（6） 2020年   月   日北京时间上午9时00分开标，此时间以前不得开封。

   15.4 如果响应文件没有按本磋商须知第15.1款、第15.2款和第15.3 款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给磋商供应商。

15.5 所有响应文件的内、外层密封袋的封口处应加盖密封章或磋商供应商公章。

15.6 在本须知第14条规定的磋商截止时间以后递交的响应文件，将被拒绝并退回给磋商供应商。

16、磋商文件的修改与撤回 
    16.1 磋商供应商可以在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，以书面形式向采购人提交修改其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。

16.2 磋商供应商的修改通知，应按本须知第十五条规定编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样）。

17、开标

17.1 采购人将在截标时间后在广西国泰招标咨询有限公司梧州分公司开标室举行开标会议，不按规定出席开标会的响应文件作无效处理。
    17.2 开标会由广西国泰招标咨询有限公司组织并主持，对响应文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了磋商保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封。

17.3 开标会议程序

（1） 主持人宣布开标会议开始；

（2） 介绍参加开标会议的人员；

（3） 采购人代表和监标人员一同检验参加开标会的各磋商供应商的法定代表人或其委托代理人的资格证书，同时检验各磋商供应商是否按要求提交了磋商保证金证明材料及购买采购文件的收据原件，否则作无效标书处理；
（4） 各磋商供应商的代表交叉检验各响应文件密封的完整性；

（5） 采购人代表和监标人员一同检验已开封的响应文件是否符合采购文件有关规定，是否完整，并宣读核查结果；

（6） 主持人宣布评标期间的有关事项；

（7） 主持人宣布开标会议结束。

    17.4采购代理机构工作人员将有效响应文件送磋商小组评审。

17.5 磋商供应商少于三个的，采购人应当依照《中华人民共和国招标投标法》重新组织采购。

18、评标内容的保密

    18.1 公开开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评标无关的其他人泄露。

18.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

19、响应文件计算错误的修正

19.1 磋商小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

19.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

19.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

19.1.3 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

19.1.4 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

19.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在磋商供应商确认后，调整或修正后的磋商报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受调整或修正后的报价，则其响应文件将被拒绝，并不影响评标工作。

TC “20、投标文件的符合性鉴定” \l 2 \f t 20、磋商供应商资格审查

20.1本次采购采用资格后审的方式进行资格审查，磋商供应商的磋商只有在通过资格审查后其磋商才能进入详细评审，资格审查的内容为响应文件资格审查部分。资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。 
20.2磋商小组在对响应文件的资格性和符合性进行审查时，如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的，应告之供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正
20.3采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
20.4采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
21、响应文件的评价与比较

21.1 对响应文件进行符合性鉴定。响应文件应实质上响应采购文件的要求，应与采购文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。磋商小组对实质上不响应采购文件要求的磋商予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商文件。

21.2 磋商供应商或其响应文件有下列情况之一者，其响应文件将视为无效或作废标处理：

21.2.1 磋商供应商的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的；

21.2.2 响应文件未按照本须知第十五条的要求装订、密封和标记的；

21.2.3 本须知第九条规定的响应文件有关内容未按本须知第十三条规定加盖磋商供应商印章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

21.2.4由委托代理人签字或盖章，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

    21.2.5 磋商供应商未按照采购文件第十一条的要求提供磋商保证金的；

    21.2.6 响应文件的关键内容字迹模糊、辩认不清的；

    21.2.7 不按本须知第九条内容提供资料的；


21.2.8 响应文件内容不真实的；

21.2.9 响应文件实质上没有响应采购文件的要求的；

21.2.10 作废的清单项目达到三项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数）的；

21.2.11磋商供应商响应文件中相应项目的单价超出经公布的工程上限控制价标示“★”的相应项目单价的；

21.2.12磋商供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价的；

21.2.13意外伤害保险、安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费不按规定报价的；

21.2.14磋商供应商不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的响应文件的；

21.2.15磋商供应商拟投入本工程的项目经理在在建项目中任项目经理的；

21.2.16磋商供应商未提供安全防护、文明施工措施方案的承诺书的；
21.2.17磋商供应商未按磋商须知前附表的补充条款提供承诺书的。
21.3有下列情形之一的视为磋商供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：
21.3.1不同磋商供应商的响应文件由同一单位或个人编制；或不同磋商供应商报名IP地址一致的；
21.3.2不同磋商供应商委托同一单位或个人办理磋商事宜；
21.3.3不同的磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
21.3.4不同磋商供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；
21.3.5不同磋商供应商的响应文件相互混装；
21.3.6不同磋商供应商的磋商标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22、评标细则

详见第七章评标细则及评分办法
23、成交公告

23.1成交人确定后，广西国泰招标咨询有限公司在采购与招标网、广西国泰网发布成交公告。 
23.2 质疑

23.2.1磋商供应商认为采购文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

23.2.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2.3质疑书面要求

质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

⑴质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

⑵被质疑人的单位名称或姓名等；

⑶权益受到损害的事实及理由；

⑷有关违纪违规的情况和有效证明材料；

⑸质疑人的签章及质疑时间；

⑹质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

⑺质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

24、成交通知书

24.1 在发布成交公告的同时，向成交人发出书面成交通知书。

24.2 成交通知书注明成交金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。

24.3 成交通知书为合同的组成部分。

25、合同签订

25.1 成交人应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。

25.2 合同签订必须按《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

25.3如果磋商供应商不按本须知第25.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其磋商保证金。

25.4如磋商供应商成交后不按时、足额将农民工工资保障金存入采购人指定的帐户的，采购人将取消其成交资格。

26、履约担保和成交服务费

 26.1在收到成交通知书后，成交人须在七天内向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为成交价款的 5 %，否则采购人有权取消其成交资格。履约保证金在施工竣工验收合格后无息退还。

26.2发出成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次性付清成交服务费（其金额按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准80%收取）。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，同时成交人已提交的全部磋商保证金将不予退还。

27.解释权

本采购文件解释权为采购人或采购代理机构。
第二章  合同格式

           工程施工合同

采购编号：

发包人：                              
承包人：                              
一、协议书
第一部分  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。
第二部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：                                                   

                                                                               。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                        。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：                                   。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：                                   

                                                                               。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                             
                                                                               ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                      。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）                         ；

（7）                         ；

（8）                         ；

（9）                         。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：                                ；
承包人提供的文件的期限为：                             ；
承包人提供的文件的数量为：                                ；
承包人提供的文件的形式为：                            ；
发包人审批承包人文件的期限：                           。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：                              。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：                            。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：                              。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                    。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                                      。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                         。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                         。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

                                                                             。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：               。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：               。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：                         。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                              。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。
发包人是否提供支付担保：                     。
发包人提供支付担保的形式：                     。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

                                                     。
承包人需要提交的竣工资料套数：                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。
承包人提交的竣工资料移交时间：                       。
承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（10）承包人应履行的其他义务：
                                                                            。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                             。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                               。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
                                                                     。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金    元/日（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处    元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金    元/人•次（人民币）。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

                            。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人    元/人•次（人民币）；专业工程师    元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                        。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处    元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：                          。
主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                   。
3.7 履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在七天内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的5 %的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。
承包人在中标后7个工作日内，按         （各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人
4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。
关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：              

                                                                                。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。
关于工程奖项的约定：                                  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                               。

关于安全文明施工奖项的约定：                                 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                        。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                                                
                                                                           。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和            市相关规定执行。
（3）支付约定：在本合同签订后    个工作日内，预付安全文明施工费总额的     （30-50 %），其余部分与进度款同期支付。
6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                        。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。
7.3 开工

7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：                   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

                             。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。                                           
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：                               。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋工程罚款，每延误一天,按该栋工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之一处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                                           ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：                                。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。
8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定：
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：                                              。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：          。
9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：                           。
施工现场需要配备的试验设备：                           。
施工现场需要具备的其他试验条件：                       。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                              。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：                                    。
10.3 变更程序
10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： 

                                                                                                                                                         。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）增减工程量时，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（2）增减工程量时，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人确定变更工作的单价。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按相应专业定额及其费用定额进行套价，材料价格参照广西建设工程造价管理总站梧州市站编发的《梧州建设工程造价信息》参照施工当期信息价和招标人提供的材料价；《梧州建设工程材料信息》缺项，由承包人自行调查询价。
（4）变更的增加工程审核和审批要求：按《梧州市人民政府关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》（梧政发〔2018〕28 号）的有关规定办理。
工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                        。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        /        ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《 梧州市 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。
（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和 设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。
第3种方式：                                                             。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
本工程采用   （2）总价合同    合同价格形式。

（1）单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：    除设计变更、项目特征不符、政策性调整风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：   双方另行约定  。

（3）其他价格方式：                                       。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无 。

预付款支付期限：                                      。
预付款扣回的方式：                                    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                          。
预付款担保的形式为：                                  。

预付款担保格式见合同附件7。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                         。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：进度款按月支付，付款金额为当月确认实际完成工程量款项的80%。竣工验收合格后支付至95%工程款，竣工后经发包人报评审部门审核通过确认结算价后支付到结算总额的97%。工程结算价款的3%作为质量缺陷保证金。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：                       。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
                                                                             。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                  。
（2）发包人支付进度款的期限：                        。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                   。
进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                                          。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                         。
竣工验收资料的份数：        。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为8套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：                                                 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：         

                                                                                。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：              。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                                                            。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；
（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                                              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                            。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。
竣工付款申请单应包括的内容：                        。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起  天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）                                                                

发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：              。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    2年      。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：                      。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；
（2）发包人按工程价款结算总额的  3  %（3%-5%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；
（3）其他方式：                                                           。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                     。
关于质量保证金的补充约定：                            。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：                                        。

工程保修书具体内容见合同附件8。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                                。

16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                               。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                          。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                          。
（7）其他：                                                               。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                                     。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                           。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                                                     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向                     人民法院起诉。
21. 补充条款
    21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
附件

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设项目廉政责任书

附件1：工程质量保修书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________        ______（工程全称）签订工程质量保修书。

    一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下： 

1.苗木成活率

2.其它工程

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、2年

2、设备保修期按设备厂家保修期为限期

3、其他约定：                                                

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

    2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

    3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

质量保证金的留置应符合建质[2006]7号《关于印发<建设工程质量保证金管理暂行办法>的规定。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%（无息）。质量保证金由发包人保管。

五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收合格之日起2年工程保修期期满后、承包人办理完成《工程质量保修终止书》后14个工作日内返还至承包人。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

年    月    日                        年    月    日
附件2：工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址： 

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标竞标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证卷、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证卷、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条  本责任书为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）                       乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

电话：                                   电话：

  年  月  日                             年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                   乙方监督单位：（盖章）

   年  月   日                            年 月  日

第3章 图纸

（另附）
第四章  技术规范

本工程技术规范采用住建部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。
第五章  工程量清单报价说明

一、工程量清单说明：

1、本工程采用工程量清单计价，计价和工程量计算规则按《<建设工程工程量清单计价规范>(GB5050-2013)广西壮族自治区实施细则》。

2、工程量清单应与磋商须知、合同协议条款、合同通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

3、工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是招标文件的组成部分，作为磋商报价的共同基础。中标后结算支付，以经审计审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按中标单位磋商所报的工程量清单的单价支付费用。

4、对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

5、所有报价应以人民币表示。

6、工程量清单另册发放。

第六章  响应文件格式

资格审查部分

            工程

采购编号：

响 应 文 件

（正/副本）

响应文件内容：       资格审查部分       

磋商供应商：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月    日
  目录

（1） 诚信声明；

（2） 法定代表人身份证明书原件（加盖单位公章）；

（3） 响应文件签署授权委托书(原件)；

（4） 营业执照副本复印件（加盖单位公章）；
建设工程项目管理承诺书；

一、诚信声明
本人       （法定代表人、身份证号码       ）郑重声明，本企业参加       （工程名称）      工程磋商活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、的效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在磋商过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有磋商资料如有不实，愿接受监督管理部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

二、法定代表人身份证明书原件

三、响应文件签署授权委托书

①响应文件签署授权委托书

本人             （姓名）系                       （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托                       （姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。


代理人：   （签字）   性别：       年龄：        
身份证号码：                       职务：         

磋商供应商：                                （盖章）  
法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：      年      月      日

②委托代理人的身份证复印件
四、营业执照副本复印件
五、建设工程项目管理承诺书
致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

磋商供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：         年        月        日
商务部分
           工程

采购编号：
响  应 文 件

（正/副本）

响应文件内容：        商务部分        

磋商供应商：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

一、磋 商 函

致：   {采购人名称}  

1、根据你方采购编号为  {采购编号}  的  {工程项目名称}  工程采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）（含工程所有费用，包含暂列金额、暂估价、计日工、建安劳保费）的磋商总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到合格 等级。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期              完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在采购文件的磋商须知中第十五条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本磋商函一起，提交人民币          元作为磋商担保。      

         竞 标 人：                     （盖章）   

         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

         邮政编码：

电话：

 传真：


         开户银行名称：







         开户银行账号：



  



         开户银行地址：







         开户银行电话：







日期：_____年____月____日

磋商函附件：

磋商报价表

                                     币种：人民币

	工程名称
	广西梧州进口再生资源加工园区标准厂房及配套工程项目和景大道（K2+430——K2+714.376）道路及排水工程施工

	磋商总报价

（含工程所有费用，包含暂列金额、暂估价、计日工、建安劳保费）
	小写：                  元

大写：                  

	承诺质量
	

	承诺工期
	

	备注
	


其余表格按《建设工程工程量清单计价规范（GB5050—2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供清单及分项报价。
技术部分
           工程

采购编号：
响 应 文 件

（正/副本）

响应文件内容：        技术部分        

磋商供应商：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日
施工组织设计

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构。

一、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

    单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第七章  评标细则及评分办法
一、评审原则
（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：磋商小组将以磋商文件为评审依据，对磋商供应商的报价及技术等方面内容按百分制打分。其中价格分50分，技术分50分。
(三)评审方式：以封闭方式进行。

二、评审方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

 1、价格分…………………………………………………………50分

某磋商供应商的价格分 = 磋商供应商最低评标价（金额）/某磋商供应商评标价（金额）×50（分）
2、技术分………………………………………………50分

	序号
	项目
	评审标准
	满分值

	1
	施工方案或施工组织设计
	优(12.1-16分)：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，施工平面布置合理合规，有针对性、有前瞻性，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。
良（8.1-12分)：关键线路基本准确，计划编制基本合理，施工平面布置较合理合规，切合实际，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。
中（4.1-8分)：关键线路基本准确，计划编制基本合理，但施工平面布置不切合实际，关键节点的控制措施不可行，进度违约责任没有承诺具体。 
差(0-4分)：关键线路不准确，计划编制不合理，施工平面布置不切实际，关键节点控制不可行，没有违约责任承诺。
	16

	2
	计划开、竣工日期和施工进度
	优(6.1-8分)：计划开、竣工日期满足要求，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
良 (4.1-6分)：计划开、竣工日期满足要求，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 
中(2.1-4分)：计划开、竣工日期满足要求，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，但调配投入计划不呼应，不能满足施工需要。 
差(0-2分)：计划开、竣工日期不能满足要求，投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。
	8

	3
	劳动力计划
	优(6.1-8分)：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，调配投入计划合理、准确。
良(4.1-6分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，调配投入计划合理、准确。

中 (2.1-4分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，但调配投入计划不呼应，不能满足施工需要。 
差(0-2分)：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工要求，调配投入计划不呼应，不能满足施工需要。
	8

	4
	拟投入的主要施工机械设备
	优(6.1-8分)：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，采用较先进机械设备。
良(4.1-6分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，采用较先进机械设备。

中(2.1-4分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求。 
差(0-2分)：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工要求。
	8

	5
	项目管理机构配备情况
	优(7.1-10分)：拟投入的管理人员配置齐全且匀为本公司员工，项目经理、施工人员、安全人员、质检人员满足项目要求，分工明确，责任清晰，经验丰富，有充足施工管理人员储备。
良(4.1-7分)：拟投入的管理人员配置齐全且匀为本公司员工，项目经理、施工人员、安全人员、质检人员满足项目要求，分工明确，责任清晰，但经验不足，有充足施工管理人员储备。

二档(2.1-4分)：拟投入的管理人员配置齐全关键人员匀为本公司员工，项目经理、施工人员、安全人员、质检人员满足项目要求，分工较明确，责任较清晰，经验不足。

三档(0-2分)：拟投入的关键项目管理人员基本齐全，人员基本满足项目要求，分工基本明确，责任清晰，无经验。
	10


（3）总得分=1+ 2。
三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术标得分高低顺序排列，其次依次以施工方案或施工组织设计、计划开、竣工日期和施工进度、劳动力计划、拟投入的主要施工机械设备、项目管理机构配备情况得分高低顺序）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。

